



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

COMMITTENTE:

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

OGGETTO:

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE VIABILITA'
DI INTERESSE SOVRACOMUNALE NELLA FRAZIONE
DI MORSANO VIA SAN GIORGIO E VIA TREPPO
LOTTO 2

FASE:

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA

I PROGETTISTI:

dott.ing. Massimo COMUZZI

dott.ing. Fabrizio CIMENTI



ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO



STUDIO DI INGEGNERIA
COMUZZI-CIMENTI

dott.ing. Massimo COMUZZI
cell: 333 2951774
massimo.comuzzi@inggrup.it
dott.ing. Fabrizio CIMENTI
cell: 348 7754249
fabrizio.cimenti@inggrup.it
Via Colloredo, 140 Int.6
33037 Pasian di Prato (Ud)
Tel. 0432 690497-680247
Fax 0432 680255
C.F e P.IVA: 02642060301
www.inggrup.it
info@inggrup.it

RIF. PRATICA N°

257

revisione	data	descrizione	redatto	verificato
0	Novembre 2021	Emissione elaborato	fci	mco



STUDIO DI INGEGNERIA
COMUZZI-CIMENTI

dott.ing. **Massimo COMUZZI**
cell: 333 2951774
massimo.comuzzi@inggrup.it

dott.ing. **Fabrizio CIMENTI**
cell: 348 7764249
fabrizio.cimenti@inggrup.it

Via Colloredo, 140 int.6
33037 Pesian di Prato (Ud)
Tel. 0432 690497-680247
Fax 0432 680255
C.F e P.IVA: 02642060301

www.inggrup.it
info@inggrup.it

Pesian di Prato, lì Novembre 2021

OGGETTO: Intervento di ristrutturazione viabilità di interesse sovracomunale nella frazione di Morsano via San Giorgio e via Treppo Lotto 2.-

QUADRO ECONOMICO

A) PER LAVORI A BASE D'ASTA

Lavori a base d'asta	€	240.000,00.=
Oneri di Sicurezza	€	8.600,00.=
Sommano per lavori	€	248.600,00.=

B) PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE :

B ₁ IVA (10% di A – 156.000,00)	€	15.600,00.=
B ₂ IVA (22% di A – 92.600,00)	€	20.372,00.=
B ₃ Spese Generali omnicomprendive di IVA 22% ed oneri previdenziali	€	36.000,00.=
B ₄ Spese per frazionamenti, atti notarili etc.	€	4.000,00.=
B ₅ Indennità di occupazione ed esproprio	€	20.000,00.=
B ₆ Acquisizione pareri enti	€	500,00.=
B ₇ Contributo autorità di vigilanza	€	225,00.=
B ₈ Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. (1,5% di A)	€	3.729,00.=
B ₉ Imprevisti	€	974,00.=
SOMMANO	€	101.400,00.=

TOTALE € 350.000,00.=

S . E . & . O .

il Progettista
dott. ing. Massimo COMUZZI

